Договір №1-26/04/19
на надання послуг з вивезення побутових відходів (великогабаритних та ремонтних) на території міста Черкаси

м. Черкаси «26» квітня 2019 р.

Виконавчий комітет Черкаської міської ради, в особі Черкаського міського голови Бондаренка Анатолія Васильовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - ***Замовник***), з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сантехбудконструкція», в особі директора Бортника Юрія Зіновійовича, який діє на підставі Статуту, затвердженого зборами учасників Протокол №0414/15 від 14.04.2015 р. (далі - ***Виконавець***), з другої сторони,

відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 17.04.2019 №414 «Про введення в дію рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів (великогабаритних та ремонтних) на території м. Черкаси» (зі змінами від 26.04.2019) та протоколу засідання конкурсної комісії від 15.04.2019 року №1 «Про визначення переможця конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів (великогабаритних та ремонтних) на території м. Черкаси», на основі Типового договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту (додаток 2 до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. №1173), уклали цей договір про нижченаведене.

Предмет договору

1. Виконавець зобов'язується згідно з графіком (додаток 1 до договору) надавати послуги з вивезення побутових відходів на території міста Черкаси, а Замовник зобов'язується виконати обов'язки, передбачені цим договором (далі - послуги).

2. Характеристика території
- площа міста Черкаси – 76 км^2;
- житловий фонд представлений 16 499 житловими будинками, з них:
- 15 086 будинків садибного типу та 1 413 багатоквартирних будинків;
- кількість місць розташування складування великогабаритного сміття, листя та відходів деревини – 140;
- протяжність міських шляхів 370 в тому числі з твердим покриттям 302,1 км;
- відстань від межі міста до полігону ТПВ – 13 км.

3. Перелік розміщених у межах території об'єктів утворення побутових відходів

Назва об'єкта утворення побутових відходів (великогабаритних) опалого листя та відходів деревини	Показники
Багатоквартирні житлові будинки, із них:	1 413
5-ти поверхових і вище (тис.квартир)	934
Місце знаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання)	Будинки розміщені на всій території міста. Обладнані: Централізованим опаленням – 673 Централізованим водопостачанням – 572 Централізованим водовідведенням – 572 Централізованим газопостачанням – 657
Кількість мешканців багатоквартирних будинків	200 732
Відомості про балансоутримувачів	894 будинків перебуває на балансі комунальних підприємств 332 будинків на балансі ОСББ 74 будинків на балансі ЖБК 113 - інші
Наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків для зберігання та збирання різних побутових відходів)	Кількість контейнерних майданчиків на прибудинкових територіях – 342; Кількість контейнерів біля багатоповерхових будинків (об'ємом 1,1 м^3) – 1 137; Контейнери перебувають на балансі комунального підприємства, об'ємом 1,1 м^3 – 1 008
Одноквартирні житлові будинки приватного сектора:	15 086
Кількість мешканців одноквартирних житлових будинків приватного сектора (орієнтовно)	33 470
Місце знаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання)	Зі споживачами одноквартирних житлових будинків приватного сектору послуга надається за вимогою. Розташовані на всій території міста. Більша частина будинків обладнані централізованим водопостачанням та водовідведенням. Централізованим газопостачанням обладнано 95% будинків.
Наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних	Кількість контейнерів, наданих в користування мешканцям

майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів	приватного сектору (об'ємом 0,24) – 12 624; Контейнери перебувають на балансі комунального підприємства, об'ємом 0,24 – 12 624;
Характеристика під'їзних шляхів	302,1 км з твердим покриттям, 67,9 з грунтовим покриттям

Права та обов'язки замовника і виконавця

4. Замовник має право:

1) вимагати від виконавця забезпечення безперервного надання послуг з вивезення побутових відходів (великогабаритних та ремонтних) відповідно до графіка вивезення побутових відходів, а також вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правила надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. N 1070, умов цього договору, актів замовника та рішень конкурсної комісії;

2) одержувати достовірну та своєчасну інформацію про послуги з вивезення побутових відходів, які надаються виконавцем на території, визначеній цим договором;

3) вимагати від виконавця подання до двадцятого числа місяця, що настає за звітним кварталом, звіту про стан надання послуг з вивезення побутових відходів;

4) у разі безпідставного припинення виконавцем надання послуг з вивезення побутових відходів призначати в установленому порядку іншого виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній цим договором.

5. Замовник зобов'язується:

1) погодити графік вивезення побутових відходів, розроблений виконавцем відповідно до встановлених вимог;

2) прийняти в установленому порядку рішення щодо встановлення чи коригування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат відповідно до розрахунків, поданих виконавцем;

3) затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів, визначені в установленому порядку;

4) забезпечувати виконавця інформацією стосовно дії актів законодавства про відходи та організації надання послуг з вивезення побутових відходів, повідомляти його про зміни у законодавстві про відходи;

5) розглядати звернення виконавця з приводу надання послуг з вивезення побутових відходів та виконання умов цього договору;

6) здійснювати відповідно до законодавства контроль за належною організацією обслуговування споживачів виконавцем;

7) брати участь у врегулюванні спірних питань, пов'язаних із зверненнями юридичних чи фізичних осіб щодо дій (бездіяльності) виконавця.

6. Виконавець має право:

1) подавати замовнику розрахунки економічно обґрунтованих витрат на надання послуг з вивезення побутових відходів;

2) розробити норми надання послуг та подати їх на затвердження замовнику;

3) повідомляти замовника про неналежний стан проїжджої частини вулиць, шляхів, автомобільних доріг, рух якими пов'язаний з виконанням договору;

4) надавати замовнику пропозиції щодо зміни схем руху та режиму роботи спеціально обладнаних транспортних засобів на наявних маршрутах.

7. Виконавець зобов'язується:

1) укласти договори на надання послуг з вивезення побутових відходів із споживачами на території, визначеній цим договором, відповідно до Типового договору про надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. №1173;

2) надавати послуги з вивезення побутових відходів відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, умов цього договору, актів замовника, рішень конкурсної комісії та погодженого замовником графіка надання послуг;

3) розробити графік вивезення побутових відходів та погодити його із замовником;

4) надавати послуги з вивезення: великогабаритних та ремонтних відходів у складі побутових відходів згідно з графіком;

5) перевозити побутові відходи на:

полігон твердих побутових відходів, який обслуговується комунальним підприємством «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради, в адміністративних межах с. Руська Поляна Черкаського району, який знаходиться на відстані 13 км від межі м. Черкаси, до 5 км від автомобільної дороги державного значення, і займає площу 9,28 га. Місця складування будівельних відходів, що утворюються при виконанні будівельних робіт – по вул. Пацаєва, 51а м. Черкаси *(затверджено рішенням виконкому ЧМР від 26.03.2014 №329*. Місця складування опалого листя та відходів деревини – по вул. Пацаєва, 51, вул. Смілянській, 164, вул. Сумгаїтській, 8 *(затверджено рішенням виконкому ЧМР від 14.02.2012 №229)*. За рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради місце складування може бути змінено про, що Виконавця буде повідомлено.

6) утримувати та випускати на маршрут спеціально обладнані транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані;

7) забезпечувати допуск до надання послуг працівників, що пройшли медичний огляд в установленому порядку, та дотримання ними вимог законодавства про дорожній рух;

8) здійснювати надання послуг з вивезення побутових відходів за зверненням замовника у разі проведення публічних заходів;

9) допускати представників виконавця до відповідних об'єктів під час здійснення ними контролю за належною організацією обслуговування споживачів виконавцем, надавати необхідні для цього документи та інформацію;

10) подавати замовнику до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, звіт про стан надання послуг з вивезення побутових відходів;

11) у строк, що не перевищує 15 днів з моменту встановлення замовником чи уповноваженим органом державного нагляду (контролю) порушення виконавцем умов цього договору, усунути виявлені порушення та письмово повідомити про це замовника.

Відповідальність сторін за невиконання умов договору

8. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

Розв'язання спорів

9. Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

Форс-мажорні обставини

10. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання обставин непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.

Строк дії цього договору

11. Договір діє з 26.04.2019 р. до 26.04.2039 р. і набирає чинності з дня його укладення.

Умови зміни, розірвання, припинення дії цього договору

12. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується у судовому порядку.

13. Договір може бути достроково розірваним за згодою сторін, а також внаслідок односторонньої відмови від договору замовника, яка допускається у разі систематичного порушення виконавцем його умов (не менш як три порушення, встановлені за результатами контролю, проведеного замовником чи уповноваженими органами державного нагляду (контролю).

Одностороння відмова замовника від договору допускається у разі вчинення виконавцем таких порушень:

- недотримання графіка вивезення побутових відходів (за винятком настання обставин непереборної сили), погодженого з органом місцевого самоврядування;

- невиконання вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правила надання послуг з вивезення побутових відходів, актів замовника, рішень конкурсної комісії;

- залучення до роботи на маршрутах водіїв, що не пройшли відповідної підготовки;

- більш як два випадки порушення водіями виконавця з власної вини вимог законодавства про дорожній рух;

- незабезпечення виконавцем належного контролю за технічним станом транспортних засобів;

- набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо працівника виконавця.

14. Дія договору припиняється у разі, коли:

- закінчився строк, на який його укладено;

- виконавець протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту набрання чинності цим договором не розпочав надавати послуги на всіх об'єктах утворення побутових відходів, зазначених у пункті 3 цього договору.

Дія договору припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

Прикінцеві положення

15. Цей договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у замовника, другий - у виконавця.

16. Усі додатки до цього договору підписуються сторонами і є його невід'ємною частиною.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник	**Учасник**
Виконавчий комітет Черкаської міської ради	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТЕХБУДКОНСТРУКЦІЯ»**
18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36 тел.0472360170 Код ЄДРПОУ 04061547	18036, м. Черкаси, вул. Смілянська, 145 тел. 0472651382 Код ЄДРПОУ 34726071 р/р 26004060790443 в ЧГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 354347
Міський голова _____ А.В. Бондаренко (підпис)	Директор ТОВ «Сантехбудконструкція» _____ Ю.З. Бортник (підпис)

Відділ загально-правових питань

26 КВІ 2019

Додаток 1
до Договору №1-25/04/19
від«26» квітня 2019 р.

Графік збору та вивезення великогабаритних та ремонтних відходів товариством з обмеженою відповідальністю «Сантехбудконструкція»

1. У багатоквартирних житлових будинках збір та вивезення великогабаритних відходів здійснюється за наступними адресами:

№п/п	Адреса		День вивезення
1	30 р. Перемоги	8	понеділок
2	30 р. Перемоги	34	понеділок
3	30 р. Перемоги	22	понеділок
4	30 р. Перемоги	40	понеділок
5	30 р. Перемоги	56/1	понеділок
6	Амброса	147	вівторок
7	Амброса	46	вівторок
8	Амброса	70	вівторок
9	Амброса	40	вівторок
10	Байди Вишневецького	62/1	середа
11	Байди Вишневецького	34/1	середа
12	Благовісна	174	четвер
13	Благовісна	222	четвер
14	Благовісна	184	четвер
15	Благовісна	169	четвер
16	Благовісна	330	четвер
17	Благовісна	442	четвер
18	Вернигори	12/99	четвер
19	Вернигори	3	четвер
20	Вернигори	20	четвер
21	Верхня Горова	52	середа
22	Верхня Горова	131	середа
23	Героїв Дніпра	69	середа

24	Героїв Дніпра	65	середа
25	Героїв Дніпра	49	середа
26	Героїв Дніпра	3	середа
27	Гетьмана Сагайдачного	255	субота
28	Гетьмана Сагайдачного	168	субота
29	Гагаріна	21	середа
30	Гагаріна	95	середа
31	Гагаріна	83	середа
32	Гагаріна	55	середа
33	Гагаріна	33	середа
34	Генерала Момота	7	понеділок
35	Героїв Майдану	2	понеділок
36	Героїв Майдану	12	понеділок
37	Гоголя	555	п`ятниця
38	Гоголя	389/1	п`ятниця
39	Гоголя	350	п`ятниця
40	Гоголя	315	п`ятниця
41	Гоголя	409	п`ятниця
42	Гоголя	290	п`ятниця
43	Грушевського	37	середа
44	Дахнівська	42/1	понеділок
45	Дашковича	29	Середа
46	Десантників	1	четвер
47	Добровольського	3	субота
48	Іллєнка	130	вівторок
49	Іллєнка	11	вівторок
50	Кавказька	260	середа
51	Канівська	5	понеділок
52	Козацька	5	середа
53	Корольова	12	понеділок
54	Крилова	95	середа
55	Крилова	61	середа

87	Новопречистинська	15	вівторок
88	Новопречистинська	35	вівторок
89	Одеська	10	понеділок
90	Олени Теліги	1	понеділок
91	Пальохи	1	понеділок
92	Панченка	11	понеділок
93	Пастерівська	11	п`ятниця
94	Пастерівська	263/1	п`ятниця
95	Пахарів Хутір	19/1	понеділок
96	Пацаєва	7/1	субота
97	Пилипенка	10	п`ятниця
98	проспект Хіміків	60	п`ятниця
99	проспект Хіміків	28	п`ятниця
100	проспект Хіміків	38	п`ятниця
101	Прикордонника Лазаренка	30	понеділок
102	Припортова	4	середа
103	Припортова	18	середа
104	Припортова	42	середа
105	Припортова	25	середа
106	Припортова	31	середа
107	Різдвяна	43/1	вівторок
108	Різдв'яна	57	вівторок
109	Різдв'яна	62	вівторок
110	Руставі	9	понеділок
111	Руставі	15	понеділок
112	Симиренківька	29	субота
113	Смілянська	123/1	четвер
114	Смілянська	82	четвер
115	Смілянська	124	четвер
116	Стасова	16/2	п`ятниця
117	Сумгаїтська	32	понеділок
118	Сумгаїтська	20	понеділок
119	Сумгаїтська	21	понеділок

120	Толстого	76	вівторок
121	Хоменка	32	четвер
122	Хоменка	14 и 16	четвер
123	Хрещатик	55	субота
124	Хрещатик	130	субота
125	Хрещатик	180	субота
126	Хрещатик	255	субота
127	Чайковського	54	п`ятниця
128	Чайковського	50	п`ятниця
129	Чехова	108	вівторок
130	Чехова	42	вівторок
131	Чигиринська	50	субота
132	Чиковані	23/1	п`ятниця
133	Чорновола	160/2	п`ятниця
134	Чорновола	116/2	п`ятниця
135	Чорновола	241/1	п`ятниця
136	Шевченка	409	субота
137	Шевченка	325	субота
138	Шевченка	345	субота
139	Шевченка	305	субота
140	Шевченка	222	субота

2. В одноквартирних житлових будинках приватного сектору збір та вивезення великогабаритних відходів здійснюється на власних присадибних ділянках та у місцях визначених мешканцями приватного сектору чотири рази на місяць.

Міський голова А.В. Бондаренко

Директор ТОВ «Сантехбудконструкція» Ю.З. Бортник

56	Ложешнікова	54	четвер
57	Ложешнікова	20	четвер
58	Ложешнікова	16	четвер
59	Лупиноса	35/1	п`ятниця
60	Маршала Красовського	4	середа
61	Михайла Грушевського	97	середа
62	Михайла Грушевського	93	середа
63	Максима Залізняка	29/1	середа
64	Максима Залізняка	96	середа
65	Максима Залізняка	87	середа
66	Максима Залізняка	7	середа
67	Менделєєва	1	понеділок
68	Небесної Сотні	40	середа
69	Надпільна	204	четвер
70	Надпільна	361	четвер
71	Надпільна	330	четвер
72	Надпільна	391	четвер
73	Надпільна	465	четвер
74	Надпільна	532	четвер
75	Надпільна	241	четвер
76	Нарбутівська	279	субота
77	Нарбутівська	160/1	субота
78	Небесної Сотні	45	середа
79	Небесної Сотні	2	середа
80	Нижня Горова	57	вівторок
81	Нижня Горова	70	вівторок
82	Нижня Горова	103	вівторок
83	Нижня Горова	168	вівторок
84	Нижня Горова	4	вівторок
85	Новопречистенська	82	вівторок
86	Новопречистенська	40	вівторок

Додаток 2
до Договору №1-25/04/19
від«26» квітня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор
ТОВ «Сантехбудконструкція»
_____ Бортник Ю.З.
(підпис) (П.І.Б.)
«25» квітня 2019 року

Інвестиційна програма

переможця конкурсу з вивезення побутових
відходів (великогабаритних та ремонтних) на території м. Черкаси

Товариства з обмеженою відповідальністю «Сантехбудконструкція»

на 2019-2039 роки

м. Черкаси

ЗМІСТ

стор.

1	Інвестиційна картка ТОВ «Сантехбудконструкція» до інвестиційної програми	3
1.1	Загальна інформація	3
1.2	Загальна інформація про інвестиційну програму	4
1.3	Відомості про інвестиції за програмою	5
2	Пояснювальна записка:	6
2.1	Характеристика ТОВ «Сантехбудконструкція»	6
2.2	Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми	7
3	План капітальних інвестицій	9

1. Інформаційна картка підприємства до інвестиційної програми на 2019-2039 роки

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сантехбудконструкція»»

(найменування)

1.1 Загальна інформація

Назва підприємства	Товариство з обмеженою відповідальністю «Сантехбудконструкція»
Рік заснування	2006
Форма власності	Приватна власність
Місце знаходження	Черкаси, вул. Смілянська 145
Код ЄДРПОУ	34726071
Прізвище, ім'я, по батькові посадової, керівника, посада	Директор Бортник Юрій Зіновійович
Тел., факс, E-mail	(0472) 65-10-03
Право на виконання послуг з вивезення відходів (№, дата видачі)	Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 17.04.2019 №414 ««Про введення в дію рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів (великогабаритних та ремонтних) на території м. Черкаси»

1.2. Загальна інформація про інвестиційну програму

Цілі програми	Покращення якості обслуговування мешканців, шляхом своєчасного та якісного надання послуг . Поліпшення екологічної ситуації, шляхом встановлення контейнерів та залучення сучасної техніки для вивезення побутових відходів, постійного збільшення відсотку вторинного використання відходів.
Строк реалізації інвестиційної програми	2019-2039 роки
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційної програмі, знаходиться підприємство	Збирання та вивезення побутових відходів є приорітетним видом діяльності підприємства ТОВ «Сантехбудконструкція». Для виконання цієї задачі на підприємстві існує вся необхідна матеріальна технічна база. ТОВ «Сантехбудконструкція» має необхідний парк спеціалізованої техніки та кваліфікований штат працівників.
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	Головними етапами запланованих заходах є: -залучення більшої кількості машин та автотракторної техніки, ніж передбачено умовами конкурсу для виконання робіт з збирання та вивезення відходів. - закупка та встановлення контейнерів для збору ТПВ (негабаритних та ремонтних) - запровадження технології сортування, переробки та вторинного використання відходів. - проведення за власний кошт облаштування майданчиків збору

	негабаритних відходів - встановлення мінімум 10 заглиблених контейнерів в центральній частині міста для вивченням містом переваг цього способу збору сміття.

1.3. Відомості про інвестиції за програмою

Загальний обсяг інвестицій, (тис. грн) в т.ч.	10525
власні кошти	5000
позичкові кошти	2025
залучені кошти	3500
бюджетні кошти	0
інші заходи (розшифрувати)	0
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	100
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (тис грн)	3800
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	6200
Інші заходи (тис грн)	525

2. Пояснювальна записка

В Україні Конституцією гарантується право кожної людини на сприятливе навколишнє середовище, що обумовлює необхідність розробки ефективної соціально – економічної політики, найважливішими і обов'язковими елементами якої є розробка стратегій раціонального природокористування і механізмів управління екологічною безпекою.

Однією з невирішених проблем, яка постійно погіршується, є проблема утворення, накопичення та утилізація негабаритних та будівельних твердих побутових відходів: їх кількість постійно зростає, склад розширюється, що в свою чергу потребує постійного дослідження та вирішення питань цієї сфери діяльності. Щорічне утворення негабаритних та ремонтних відходів ТПВ у місті Черкаси становить близько 50 тисяч куб. метрів, та спостерігається тенденція зміни їх морфологічного стану, в зв'язку з чим і зміна їх об'єму.

2.1. Характеристика ТОВ «Сантехбудконструкція»

Підприємство ТОВ «Сантехбудконструкція» створено у 2006 році. Підприємство працюює на ринку надання комунальних послуг з початку створення та має значний досвід та певні результати в цій сфері.

Протягом роботи підприємства ТОВ «Сантехбудконструкція» у місті Черкаси основні резерви фінансування капіталовкладень покривались за рахунок власних джерел. Проводились роботи з оновлення автомобільного парку підприємства, вдосконалювались заходи щодо покращення санітарного стану міста, впроваджувались нові технології.

Згідно з вищенаведеним інформуємо, що ТОВ «Сантехбудконструкція» займає активну позицію щодо участі у місцевих програмах природоохоронних заходів. За власні кошти підприємства ведуться роботи з оновлення сучасного обладнання із збирання та вивезення відходів.

Оновлення парку автотранспорту шляхом залучення нових автомобілів більшої місткості дозволить зменшити кількість транспорту на дорозі, що в свою чергу сприятиме зниженню викидів забруднюючих речовин, чим покращить екологічний стан міста. В перспективі підприємства - подальше виконання заходів у цьому напрямку.

2.2. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної Програми та план заходів по її впровадженню

Інвестиційна програма ТОВ «Сантехбудконструкція» спрямована на надання своєчасних та якісних послуг з вивезення відходів, покращення санітарного та екологічного стану міста.

1. Додатково, до передбачених в нашій конкурсній документації пропозицій, буде залучено 2 вантажних автомобілі вантажопідйомністю 20 тонн та об'ємом кузова 34 м.куб. для вивезення відходів мешканців багатоповерхівок.

Кількість тракторів з причіпами, що використовуються для збору ТПВ в провулках, буде збільшено з одного до 4 шляхом використання нових причіпів виробництва підприємства «Уманьфермаш» м.Умань, Черкаської обл.

Додаткова зручність для мешканців приватного сектору полягатиме в тому, що великогабаритне та ремонтне сміття не потрібно буде переносити до визначених місць складування, а достатньо буде лишити на своїй території поруч із сміттєвим контейнером в день його вивезення. Вивезення відбуватиметься по графіку вивезення ТПВ, до якого вже звикли мешканці.

При цьому, періодичність надання послуг в одноквартирних житлових будинках приватного сектору - у визначений день згідно графіку 1 раз на місяць буде збільшена у 4 рази - до одного разу на тиждень.

Даніі заходи будуть реалізовані протягом першого місяця з початку надання послуг.

2. Проведення благоустрою контейнерних майданчиків для збору будівельних та ремонтних відходів.

Заходи передбачають проведення комплексу робіт з благоустрою майданчиків (140 шт. відповідно до умов конкурсної документації).

Враховуючи, що кожен майданчик нетиповий, план благоустрою буде погоджуватись з профільним департаментом в кожному окремому випадку.

Заходи передбачають встановлення контейнерів для збору будівельних та великогабаритних відходів, що здійснюватимуться нами за власний рахунок.

Термін реалізації заходів — протягом 3 років, за умови вчасного отримання платежів від населення в розмірі не менше 70% від показників, наведених в умовах конкурсу .

3. Встановлення заглиблених контейнерів для збору сміття.

Заходи передбачають встановлення мінімум 10 заглиблених контейнерів в центральній частині міста, з метою вивчення переваг даного способу збору відходів.

Термін реалізації заходів — протягом року, за умови вчасного отримання платежів від населення в розмірі не менше 70% від показників, наведених в умовах конкурсу.

4. Використання контейнерів - човників для значної кількості сміття в приватному секторі.

Доставка мешканцям приватного сектору за замовленням спеціальних контейнерів-"човників" та вивезення їх на наступний день. Це дасть змогу організованіше підійти до проблеми збору великої кількості будівельного сміття, та усуне засмічення зелених зон та прилеглої території до домогосподарств.

Міський голова А.В. Бондаренко

Директор
ТОВ «Сантехбудконструкція» Ю.З. Бортник

Додаток
до інвестиційної програми
поводження з твердими побутовими
відходами ТОВ «Сантехбудконструкція»

План капітальних інвестицій

ТОВ «Сантехбудконструкція»

№ п/п	Найменування об'єктів капіталовкладень	Об'єм капітальних інвестицій		
		Кількість (одиниць)	вартість од., тис грн	загальна вартість, тис грн
1	Прицепи тракторні самоскидні	3	247	741,0
2	Контейнери заглиблені	10	200,00	2000,0
3	Благоустрій контейнерних майданчиків з встановленням контейнеру	140	30	4200,0
4	Вартажні автомобілі вантажопідйомністю 20 тонн та об'ємом кузова > 30 м.куб.	2	879,5	1759,0
5	Автомобіль для вивезення контенерів-човників та контейнер до нього	1	1300	1300
6	Інші заходи	1	525	525
Всього:				**10525,00**

Міський голова А.В. Бондаренко

Директор
ТОВ «Сантехбудконструкція» Ю.З. Бортник

Додаткова угода № 1
до договору на надання послуг з вивезення побутових відходів (великогабаритних та ремонтних) на території міста Черкаси від 26.04.2019 року № 1-26/04/19

м. Черкаси «26» вересня 2019 року

Виконавчий комітет Черкаської міської ради, в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ***Бордунос Людмили Іванівни***, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження міського голови №407-р від 18.06.2019 «Про виконання обов'язків міського голови секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в період їх відсутності та про розподіл обов'язків», враховуючи розпорядження міського голови №529-р від 13.09.2019 «Про відрядження міського голови» (далі - **Замовник**), з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «Управлінська компанія «Нова якість» Благоустрій», в особі директора Атамась Сергія Степановича що діє на підставі Статуту (далі – **Виконавець**), з другої сторони, разом – **Сторони**, а кожна окремо – Сторона,

приймаючи до уваги, те що у відповідності до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» шляхом виділу з ТОВ «Сантехбудконструкція» було створене ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» Благоустрій» і є правонаступником ТОВ «Сантехбудконструкція» в питаннях надання послуг з вивезення побутових відходів (великогабаритних та ремонтних), Сторони уклали цю додаткову угоду до договору на надання послуг з вивезення побутових відходів (великогабаритних та ремонтних) на території міста Черкаси від 26.04.2019 року № 1-26/04/19, надалі – Додаткова угода, про наступне:

1. В преамбулі до Договору на надання послуг з вивезення побутових відходів (великогабаритних та ремонтних) на території міста Черкаси від 26.04.2019 року № 1-26/04/19 абзац 2 замінити на:

«***Товариство з обмеженою відповідальністю «Управлінська компанія «Нова якість» Благоустрій»***, в особі директора Атамась Сергія Степановича, що діє на підставі Статуту (далі – ***Виконавець***), з другої сторони».

2. В тексті Договору на надання послуг з вивезення побутових відходів (великогабаритних та ремонтних) на території міста Черкаси від 26.04.2019 року № 1-26/04/19 та додатках словосполучення: «Товариство з обмеженою відповідальність «Сантехбудконструкція»», у всіх відмінках замінити відповідно словосполученням: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Управлінська компанія «Нова якість» Благоустрій».

3. Внести зміни до п.п.1 п. 7 розділу Договору на надання послуг з вивезення побутових відходів (великогабаритних та ремонтних) на території міста Черкаси від 26.04.2019 року № 1-26/04/19 «Права та обов'язки замовника і виконавця» викладати його в наступній редакції:

«1) укласти договори на надання послуг з вивезення побутових відходів із споживачами на території, визначеній цим договором, відповідно до Типового договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами, наведеного у додатку 1 до Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами».

4. В зв'язку зі зміною банківських реквізитів, реквізити Виконавця у розділі Договору на надання послуг з вивезення побутових відходів (великогабаритних та ремонтних) на території міста Черкаси від 26.04.2019 року № 1-26/04/19 «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» викласти в наступній редакції:

Виконавець
Товариство з обмеженою відповідальністю «Управлінська компанія «Нова якість» Благоустрій»
18036, м. Черкаси, вул. Смілянська, 145
р/р 35434700000260080515447 34 в ЧГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»,
МФО 354347
код ЄДРПОУ 43157848
ІПН 431578423012
тел. (0472) 65-13-82
Директор ТОВ «Управлінська компанія
«Нова якість» Благоустрій»

_____С.С. Атамась

5. Інші умови Договору на надання послуг з вивезення побутових відходів (великогабаритних та ремонтних) на території міста Черкаси від 26.04.2019 року № 1-26/04/19 залишити без змін і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.

6. Додаткову угоду складеного в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для кожної із Сторін.

7. Додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання уповноваженими представниками та скріплення печатками Сторін і є невід'ємною частиною Договору на надання послуг з вивезення побутових відходів (великогабаритних та ремонтних) на території міста Черкаси від 26.04.2019 року № 1-26/04/19.

8. Місце знаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:	**Виконавець:**
Виконавчий комітет Черкаської міської ради	**Товариство з обмеженою відповідальністю «Управлінська компанія «Нова якість» Благоустрій»**
м. Черкаси, 18000 вул. Б. Вишневецького, 36 Код ЄДРПОУ 04061547 тел. 0472360170	18036, м. Черкаси, вул. Смілянська, 145 р/р 35434700000260080515447 34 в ЧГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 354347 код ЄДРПОУ 43157848 ІПН 431578423012 тел. (0472) 65-13-82
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	**Директор ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» Благоустрій»**
_____ **З.І. Бордунос**	_____ **С.С. Атамась**
м.п	м.п